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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami budowlanymi w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji 

projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki". 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Przedmiotem STWIORB są zadania składające się na projektowany zakres 

przedsięwzięcia, a mianowicie: 

 roboty pomiarowe, 

 roboty przygotowawcze, 

 karczowanie pni drzew i krzewów, 

 roboty ziemne, 

 roboty w zakresie budowy studni przelewowej z rurociągiem, 

 roboty w zakresie konstrukcji kamiennych, 

 uszczelnienie matą bentonitową, 

 wykonanie umocnień palisadą drewnianą, 

 wykonanie konserwacji urządzeń wodnych, 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 

Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów stanowiących część dokumentacji 

przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, użycie nazwy własnej - należy przez to 

rozumieć, iż Wykonawca dostarczy, zamontuje materiał (urządzenie) lepsze lub równorzędne 

spełniające wymagania i parametry podane w ST. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w dokumentacji i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 Zamawiający – osoba prawna, która zawiera kontrakt z wykonawcą na wykonanie 

robót. 

 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty na warunkach kontraktu. 

 Kontrakt – oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę 

 Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między 

Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 
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 Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor) – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót.  

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

 Księga Obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca Autorem odpowiedniej 

części Dokumentacji Projektowej. 

 Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 

 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, 

a także dziennik montażu. 

 Dokumentacja projektowa – dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu obejmująca projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, 

STWiORB. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

 Teren Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDOWY 

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym 

realizowane będą zadania inwestycyjne objęte niniejszym STWiORB i że w terminie 

określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren wraz z wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 

Dokumentację Projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy dokumentacji lub ich części przez Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji 

o   pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na realizację inwestycji. 

Dokumentacja Projektowa, która będzie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu zawiera: 

 Projekt budowlany  

 Projekt wykonawczy  

 STWiORB  

 Przedmiar robót 

 

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę we własnym zakresie w ramach 

ceny Kontraktowej: 

 Projekt organizacji placu budowy, 

 Szczegółowy harmonogram robót,  

 Dokumentacja Powykonawcza,  

 Plan BIOZ,  

 Program zapewnienia jakości, 

 Rysunki wykonawcze w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, które nie są zawarte w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. 

 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni 

w cenach jednostkowych Robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu 

Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowania zniszczeń wynikających 

z prowadzenia Robót. 

 



"Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki" 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

St
ro

n
a 
7

 

1.4.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót i innych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 

budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.4.5. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej obiektów, dróg i pozostałych 

elementów zagospodarowania terenu w obszarze terenu inwestycji i dojazdu do tego terenu. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

1.4.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania 

i  stosowania następujących rozwiązań zawartych w Decyzji środowiskowej, chroniących 

środowisko i pozwalających zminimalizować jego negatywne oddziaływanie na lokalne zasoby 

przyrodnicze. 

Szczególnie nie dopuszczać do skażania gleby i wody substancjami ropopochodnymi 

lub toksycznymi. 

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach wykorzystywanych przez 

niego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 

wywołanym jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2. MATERIAŁY 

 AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 

badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
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materiałów z tego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB 

w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i  laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i   jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy 

i   wykorzystane przy budowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z   innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z   terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 

zapłacone. 

 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 PARAMETRY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 

 UMOCNIENIA Z KAMIENIA 

Kamień budowlany łamany 

Materiał stosowany do wykonania narzutu kamiennego celem zabezpieczenia 

powierzchni skarp lub dna przed erozją wodną. Do wykonania narzutu kamiennego należy 

użyć niezwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Rodzaj skały oraz 

wbudowywana frakcja powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.  W przypadku braku 

informacji należy spełnić wymagania określone poniżej. 

Do zabezpieczeń skarp i dna narzutem kamiennym stosować frakcję 15 – 30 cm. 

Do stabilizacji najazdów oraz wykonywanych umocnień narzutem kamiennym należy 

stosować głazy kamienne frakcji 40 – 50 cm. 

Kamień powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13383-1 „Kamień do robót 

hydrotechnicznych, Część 1: Wymagania”. Proponuje się, aby materiał skalny stanowił skały 

granitowe lub bazaltowe, a także inne skały magmowe o gęstości przekraczającej 2,50 g/cm3. 

Pierwszorzędnie należy użyć skał pochodzenia lokalnego. Jeżeli materiał jest trudno dostępny 

lub nie spełnia wymagań, proponuje się np. granit, porfir, sjenit lub andezyt. 

Kamień budowlany łupany rzędowo 

Kamień stosowany do wykonania brodu, przelewu powierzchniowego oraz 

obrukowania powierzchni przy obiektach. Kamień powinien spełniać wymagania określone 

w punkcie powyższym, natomiast dodatkową cechą do spełnienia jest jego odpowiednia 

geometria tj. kubiczność, co ułatwia ręczne układanie kamienia metodą brukarską oraz 

spoinowanie szczelin np. przy użyciu  zaprawy cementowej lub drobnego kruszywa.   

Do wykonania zabezpieczenia należy stosować kamień o kształcie regularnym 

zbliżonym do kostki o wymiaru boku w przedziale 20-30 cm. 

  Struktura surowca powinna być równa i szorstka bez rys i głębokich pęknięć. 

 POZOSTAŁE MATERIAŁY 

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać 

wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych STWiORB. 

 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o  natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy 

i nie podlega dodatkowej opłacie. 

 

 

 DOSTARCZENIE WODY NA PLAC BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zaopatrzenia placu budowy w zbiornik wody. 

Zbiornik powinien zostać zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz przed przedostaniem 

się osób niepowołanych. Napełnienie zbiornika może odbyć się za pomocą beczkowozu. 

Wykonawca ma w obowiązku uzupełnianie wody w zakresie wymaganym wykonywanymi 

aktualnie czynnościami wymagającymi konkretnej ilości wody. 

 DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLAC BUDOWY 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na plac budowy energii elektrycznej 

w postaci agregatów prądotwórczych w ilości umożliwiającej stałą pracę sprzętu, oświetlenia 

i innych elementów. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Teren budowy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, 

w   terminie przewidzianym Umową. 

Pasy technologiczne na placu budowy oraz drogi dojazdowe Wykonawca wycenia 

w kosztach ogólnych realizacji robót. Ich przebieg należy zweryfikować z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na Terenie budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanego personelu, odpowiednich maszyn oraz narzędzi niezbędnych 

do   wykonania Robót; 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z Umową oraz 

za  jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z  Dokumentacją projektową; 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia wszystkich 

elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w zatwierdzonej 

Dokumentacji projektowej; 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i  wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt; 

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność; 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i  elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 

Dokumentacji projektowej, innych normach i instrukcjach; 

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych; 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót; 

 Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca; 

 W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 

określone roboty na koszt Wykonawcy; 

 Wszelkie koszty pomiarów geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji ponosi 

Wykonawca; 
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 Po zakończeniu wszelkich robót budowlanych i montażowych Wykonawca na własny 

koszt sporządzi dokumentację powykonawczą budowlaną i geodezyjną. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

Informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, 

zaopatrzenia, pracy personelu lub metodyki badawczej będą w formie pisemnej 

przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru. 

Pobieranie próbek 

Zaleca się pobór próbek losowo, metodą statystyczną, opartą na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w  pobieraniu próbek. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników do pobrania próbek, 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 

Inspektor nadzoru może zlecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem dodatkowych badań ponosi Wykonawca tylko 

w  przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne 

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

Raporty z badań 

Kierownik budowy jest zobligowany przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie 

raportów z wyników badań nie później niż w terminie określonym w Programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i  badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Ocena zgodności materiałów i robót 

z  wymaganiami nastąpi na podstawie wyników badań kontrolnych wykonanych przez 

Inspektora nadzoru oraz wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Wyraźne rozbieżności między wynikami badań 

będą podstawą dla Inspektora nadzoru do oceny zgodności materiałów i robót 

z  dokumentacją projektową wyłącznie na podstawie badaniach własnych. Może również 

zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. Koszty powtórnych badań i pobierania próbek zostaną 

poniesione przez Wykonawcę.  

 

7. OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z  Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w jej treści. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Rozliczenie prac uzależnione jest 

od umowy zawartej między Wykonawcą robót a Zamawiającym.  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wyniki będą wpisane do książki 

obmiarów. Błędy lub przeoczenia w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub innym 

dokumencie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem kolejnych robót 

budowlanych, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach. Dla 
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rozliczenia kosztorysowego roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót 

powinien zawierać: 

 podstawę wyceny i opis robót; 

 ilość przedmiarową robót; 

 datę obmiaru; 

 miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego; 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności - długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru; 

 ilość robót wykonanych od początku budowy; 

 dane osoby sporządzającej obmiar. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i  jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 

części Robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Osiągnięcie 

gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletną i prawidłową dokumentację 

powykonawczą i dokumentacje budowy. Kompletność dokumentów powykonawczych należy 

uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

Komisja odbierająca roboty zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Przebieg przejęcia robót: 

 Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami 

Umowy i Prawa Budowlanego; 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z postanowieniami Umowy, Dokumentacją projektową, polskimi normami 

oraz sztuką budowlaną; 

 Podpisanie protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty do odbioru 

ostatecznego:  
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 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  

 szczegółowe specyfikacje techniczne; 

 dzienniki budowy i książki obmiarów; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczeń laboratoryjnych; 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia; 

 inne dokumenty mające zasadnicze znaczenie podczas realizacji robót lub będące 

nieodłączną częścią ww. dokumentów.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest ustalona w umowie między Wykonawcą a zamawiającym cena 

jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę albo za  jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu albo wykonanie danego obiektu. Cena jednostkowa będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. 

Cena  jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania 

i  wymagania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), 
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 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 

kwietnia 2007 r. [Dz.U. Nr 86 poz. 579], 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953  

ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i  ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U z 2020 r. poz. 215 

ze zm.); 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 01. ROBOTY POMIAROWE 

Kod CPV: 71355000-1 – USŁUGI POMIAROWE 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami pomiarowymi w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji 

projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki". 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 

pomiarowych, które stanowią część prac określonych w pkt 1.1  niniejszego opracowania.  

Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

 założenie sytuacyjnej i wysokościowej osnowy realizacyjnej również w oparciu 

o osnowę geodezyjną; 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe urządzeń wodnych oraz innych obiektów 

towarzyszących objętych tym zadaniem/opracowaniem; 

 przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej poza 

granicę robót ziemnych (jeżeli występują). 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Punkty główne – punkty przecięcia osi kanałów, rurociągów, osi szlaków, osi dróg, 

punkty kierunkowe oraz punkty początkowe i końcowe  

 Reper – trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości w metrach n.p.m. 

i współrzędnej w układzie siatki niwelacyjnej państwowej  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami i przepisami. 

 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia są: 

 paliki drewniane o Ø 50 ÷ 80 mm i długości 1,0 do 1,7 m, 

 paliki drewniane o przekroju okrągłym lub kwadratowym długości około 0,30 m, 
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 pręty stalowe o Ø 12 mm i długości 30 cm,  

 słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m, 

 farba chlorokauczukowa do oznaczania punktów pomiarowych.  

Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne 

z instrukcjami technicznymi G-1 i G-2 Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 SPRZĘT POMIAROWY 

Do odtworzenia sytuacyjnego urządzeń wodnych oraz punktów wysokościowych 

należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity, tachimetry, 

 odbiorniki GNSS 0, 

 niwelatory, 

 dalmierze 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe), zgodnie 

z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 17123, PN-ISO 9849. 

 TRANSPORT 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. Użyte środki 

transportu muszą być sprawne technicznie. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

współrzędne reperów i punktów głównych. W oparciu o materiały dostarczone przez 

Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Odtworzenie znaków geodezyjnych należy 

prowadzić w uzgodnieniu z ośrodkami geodezyjnymi. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i reperów roboczych. Błędy te wynikające 

z nieprawidłowych danych uzyskanych od Zamawiającego powinny być usunięte na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 

Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wszystkie roboty, które bazują 

na  pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Inżyniera. 
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych 

i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 

należą do obowiązków Wykonawcy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi 

te  prace do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

a następnie pobierze dane dotyczące osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomości objętych 

inwestycją. Wykonawca uzgodni z właściwym Geodetą Powiatowym sposób odtworzenia, 

po  zakończeniu inwestycji, zniszczonej bądź uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegające 

ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W oparciu 

o  materiały przekazane przez Zamawiającego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

 WYZNACZENIE PUNKTÓW URZĄDZEŃ WODNYCH, PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I 

KONTURÓW WYKOPÓW 

Punkty wierzchołkowe urządzeń wodnych i inne punkty główne powinny być 

zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików stalowych. 

Punkty osiowe urządzeń wodnych powinny być wyznaczone w terenie przy pomocy 

mocnych pali lub rur. Tyczenie obiektu wymaga: wytyczenia osi podłużnej obiektu, osi 

przeszkody, osi podpor, punktów przecięcia osi podpór z osią podłużną obiektu, obrysu 

charakterystycznych elementów obiektu.  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze). 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonywaniem 

urządzeń wodnych. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach. W przypadku braku takich punktów repery robocze należy założyć 

przy użyciu słupków betonowych osadzonych w gruncie/skale w sposób wykluczający 

osiadanie i sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 PRZENIESIENIE OSNOWY GEODEZYJNEJ 

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem 

wysokościowym może być wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki 

geodezyjne. Projekt osnowy należy uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartografii. Prace  związane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem 

wysokościowym należy prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK, a termin 

wykonania prac uzgodnić z Inżynierem i Ośrodkiem DGiK. 
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszej STWiORB. Kontrola 

jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 6 

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB.  

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 ha (hektar) - przy robotach powierzchniowych 

 km (kilometr) – przy robotach liniowych. 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót geodezyjno-kartograficznych odbywa się na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjne i pomiarów 

w terenie, które Wykonawca przekłada Inspektorowi. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej za wyznaczenie punktów wierzchołkowych i osiowych 

urządzeń wodnych i punktów wysokościowych wraz z wszelkimi obiektami ujętych w tym 

zadaniu obejmuje: 

 założenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej, wyznaczenie punktów 

głównych osi urządzeń wodnych i punktów wysokościowych, uzupełnienie osi 

urządzeń wodnych dodatkowymi punktami 

 inwentaryzację robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 koszty ośrodków geodezyjnych, wynikające z obowiązujących przepisów, 

 przeniesienie punktów państwowej osnowy geodezyjnej poza granicę robót. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcja techniczna O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza. 

 Instrukcja techniczna O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej. 

 Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. Wytyczne techniczne 

G-3.1, Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
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 Wytyczne techniczne G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 

1998r  

 Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

 Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

 Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 

725) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Kod CPV: 45100000-8 – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami przygotowawczymi w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji 

projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki". 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z pracami przygotowawczymi, które stanowią część prac związanych z realizacją zadania 

wymienionego w pkt 1.1. niniejszego opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie ogrodzenia i oznakowanie placu budowy, 

 określenie punktu pobory wody i sposobu dostarczenia energii elektrycznej, 

 przygotowanie zaplecza socjalnego budowy, 

 wyznaczenie placów składowych i magazynu materiałów budowlanych, 

 przygotowanie wytwórni i warsztatów prac tymczasowych, 

 wyrównanie terenu i przygotowanie go do prowadzenia prac budowlanych, 

 inwentaryzacja podziemnej infrastruktury. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania 

i składowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 

Materiały stosowane do wykonania robót będących tematem niniejszej STWiORB to:  
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 materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

budowy, 

 materiały potrzebne do przygotowania zaplecza budowy, 

Dopuszcza się zastosowanie  innych rozwiązań materiałowych, o parametrach 

równych lub lepszych od przewidzianych materiałów po uzyskaniu akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 SPRZĘT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 

prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, zgodnie 

z założoną technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3 ST 

00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Do wykonania robót przygotowawczych  i rozbiórkowych należy stosować: 

 samochód dostawczy, 

 koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

 samochodowe skrzynie samowyładowcze, 

 drobne narzędzia i sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym. 

 

Dobór pozostałego, a nie określonego w STWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy. 

 TRANSPORT 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

Do przewozu wszelkich elementów przygotowania terenu budowy zastosowane będą 

samochody dostawcze. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 ZASADY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót przygotowawczych Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji podziemnej infrastruktury technicznej 

przy użyciu specjalistycznych przyrządów lokalizacyjnych wraz z opracowaniem 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie wskazanej w Dokumentacji 

projektowej, kierownik budowy ustala w porozumieniu z Zamawiającym, w czyim zarządzie 

lub użytkowaniu znajduje się instalacja. 

W przypadku odkrycia instalacji podziemnej będącej we własności Zamawiającego, 

Inwestor zobowiązany jest do pisemnego potwierdzania praw własnościowych niniejszej 

instalacji. 

W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie będącej we własności Zamawiającego, 

kierownik Budowy zobowiązany jest do uzyskania stosownych pozwoleń lub zgłoszeń dla 
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ewentualnej kolizji z infrastrukturą techniczną oraz określenia bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być wykonane od istniejącej instalacji oraz sposobu wykonywania tych robót. 

Roboty przygotowawcze powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji 

projektowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej określających położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. 

 OGRODZENIE PLACU BUDOWY 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której składowane będą 

materiały budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. 

Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być 

mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, 

a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia 

ażurowego. 

W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram 

i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza 

placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy 

i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna 

zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 

 OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY 

Teren budowy powinien być oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi: 

 „TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTĘP WZBRONIONY” oraz Tablicę 

informacyjną. 

 PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA BUDOWY 

Zaplecze socjalne budowy obejmuje barakowozy lub obiekty kontenerowe 

przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie, magazyn narzędziowy i magazyn ogólny. 

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone 

w instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba 

i wielkość obiektów powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników 

umysłowych i fizycznych, natomiast powierzchnia magazynów powinna wynikać z planowanej 

liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.  

Obiekty sanitarno–higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu placu 

budowy obejmują ustępy i umywalnie.  

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany w pobliżu miejsca 

prowadzenia prac. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą 

podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody 

należy utwardzić i wyprofilować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody 

należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia 

należy odpowiednio oznakować.  
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Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia 

budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.  

Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, 

które mają być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża 

gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody 

gruntowe. 

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych 

przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu 

należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz 

w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place 

składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. 

Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają 

przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania 

nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub 

elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru 

lub pospółki.  

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do 

transportu materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. Drogi 

technologiczne wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. 

 PRZYGOTOWANIE POMP NA OKRES BUDOWY 

W trakcie trwania prac ziemnych, przed wszystkim związanych z wykopami mogą 

występować napływy wód powierzchniowych, a także przesiąki wód gruntowych. Należy 

przygotować zasoby aby pompy były gotowe do pracy w każdym momencie. W związku z tym 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomp o odpowiedniej wydajności, a także ich 

zasilania elektrycznego, bądź w przypadku zastosowania pomp spalinowych, zapasu paliwa 

i obsługi dla tych pomp. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszej STWiORB. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności obiektów sąsiadujących z robotami i przygotowawczymi, 

 jakość wykonania ogrodzenia oraz zaplecza budowlanego, 

 przygotowanie pomp do odwodnienia wykopów, 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową prac przygotowawczych jest całość wykonanego 

przygotowania. 
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Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych. 

Podstawą płatności dla prac przygotowawczych jest całość wykonanych prac. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz.797 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (DZ. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47, poz. 401). 

 PN-EN 1997-1:2008–Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

 PN-EN 1997-2:2009 – Projektowanie geotechniczne – CZĘŚĆ II: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

 PN-B-02481:1998 -  Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 

 PN-B-06050:1999- Geotechnika -Roboty ziemne- Wymagania ogólne. 

 PN-EN 933-1:2012–Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Część 1: 

Oznaczenie składu ziarnowego- Metoda przesiewania. 

 PN-B-12095:1997 - Urządzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 03. KARCZOWANIE PNI DRZEW I KRZEWÓW 

Kod CPV: 45112710-5 – ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z karczowaniem pni drzew i krzewów w ramach zadania pn. "Wykonanie 

dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa 

Oborniki". 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z karczowaniem pni drzew i krzewów, które stanowią część prac związanych z realizacja 

zadania wymienionego w pkt 1.1. niniejszego opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 karczowanie pni drzew i krzewów 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 MATERIAŁY 

Dla robót związanych z karczowaniem pni drzew i krzewów nie przewiduje się 

zastosowania dodatkowych materiałów. 

 SPRZĘT 

Do wykonywania robót związanych z karczowaniem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 siekiery, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

 koparki i spycharki. 
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 TRANSPORT 

Pnie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość 

jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane 

w  sposób nie powodujący ich uszkodzeń. Użyte środki transportu muszą być sprawne 

technicznie oraz spełniać ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. 

WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Roboty obejmują wykarczowanie pni drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny 

i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów, bądź inne formy utylizacji 

wykarczowanych pni. Zamawiający jest odpowiedzialny za wykonanie niezbędnej do realizacji 

inwestycji wycinki drzew. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót przy danym obiekcie, zgłosi 

Zamawiającemu konieczność ewentualnej wycinki drzew. W przypadku konieczności wycinki 

krzewów, Wykonawca może dokonać wycinki na etapie robót przygotowawczych, po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami roślinności istniejącej, nie przeznaczonej do usunięcia. Jeżeli roślinność, która 

ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być 

ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

W pasie robót ziemnych, należy wykonać karczowanie pni drzew i krzaków. Poza 

miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym 

do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy 

tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykarczowane pnie oraz 

wycięte krzewy, należy przetransportować i składować w postaci pryzm, gdzie ulegną 

naturalnej biodegradacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny 

z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inwestora. Specjalistyczny sprzęt, dopuszczony do 

zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być użytkowany zgodnie 

z zaleceniami producenta sprzętu. Pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 ha (hektar) – przy mechanicznym karczowaniu krzaków  

 ha (hektar) – przy wydobyciu karpin. 
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Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena  wykonania robót obejmuje: 

 wykarczowanie drzew i krzaków, 

 wywiezienie pni 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 04. ROBOTY ZIEMNE 

Kod CPV: 45111200-0 – ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  

I ROBOTY ZIEMNE 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami ziemnymi w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji 

projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki". 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

polegających na zmianie ukształtowania istniejącego terenu poprzez pogłębienie oraz 

wykonanie wykopów i nasypów z profilowaniem skarp celem przebudowy zbiornika oraz 

wykonanie tymczasowych wykopów celem wykonania obiektów towarzyszących, które 

stanowią część prac określonych w pkt 1.1. niniejszego opracowania. 

Zakres robót obejmuje: 

 pogłębienie terenu (wykonanie wykopu) do projektowanych rzędnych zgodnie 

z przekrojami i projektem zagospodarowania terenu z  częściowym rozplantowaniem 

odkładu oraz wywiezieniem nadmiaru urobku, 

 wykonanie wykopów tymczasowych w celu posadowienia obiektu z ich późniejszym 

zasypaniem, 

 wykonanie nasypów celem podwyższenia poziomu terenu. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Grunt – rozumie się tu zarówno grunty jak i skały. 

 Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz 

przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie 

drogowym. 

 Nasyp – budowla ziemna, której niweleta znajduje się powyżej powierzchni terenu. 
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 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi wykopu 

 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 

 Rozplantowanie – jest to mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą 

o określonej grubości we wskazanym miejscu, 

 Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie 

i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania 

i składowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Charakterystyka gruntów występujących w podłożu została określona 

w  Dokumentacji Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 

Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej opracowanej na 

potrzeby realizacji prac projektowych. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypu tymczasowych wykopów oraz do 

rozplantowania w pobliżu miejsca prowadzenia prac. Grunty przydatne do celów 

budowlanych mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Kierownika budowy. Zapewnienie terenów na 

odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w Kontrakcie. 

Kierownik budowy może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Grunty, które przewiduje się do wykorzystania jako grunty budowlane do wykonania 

zasypów i nasypów, należy poddać kontroli przeprowadzonej przez uprawnionego geologa, 

który zdecyduje o możliwości ich wykorzystania. Do formowania zasypów i nasypów, należy 

użyć gruntów niewysadzanych, o minimalnym wskaźniku różnoziarnistości gruntu nie 

mniejszym niż Cu = 4, oraz o wilgotności równej lub zbliżonej do wilgotności optymalnej wopt. 

Grunt, który został przeznaczony do zasypania tymczasowych wykopów powinien 

charakteryzować się brakiem w swej objętości odpadów, gruzu, części roślinnych, karp drzew 

i innych zanieczyszczeń.  

Do zasypania wykopów nie wolno stosować gruntów: 

 grunty zamarznięte, pęczniejące i rozpuszczalne w wodzie,  

 o zawartości części organicznych powyżej 2%, 
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 o zawartości części ilastych powyżej 30%, 

 spoistych w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

 skażonych chemicznie. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205:1998. Orientacyjną przydatność określonych grup gruntów 

budowlanych przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

Zastrzeżenia 

 

 

 

 

Na górne warstwy 

nasypów w  

strefie 

przemarzania 

 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i średnio- 

ziarniste 

3. Iłołupki przywęglowe 

przepalone zawierające 

mniej niż 15% ziarn mniej- 

szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne o 

uziarnieniu odpowiadają- 

cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35% 

5. Mieszaniny popiołowo-

żużlowe z węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne gliniaste 

o zawartości frakcji iłowej 2% 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne 

8. Piaski drobnoziarniste 

 

 

- pod warunkiem ulepszenia 

tych gruntów spoiwami, takimi 

jak: cement, wapno, aktywne 

popioły itp. 

 

 

- drobnoziarniste i  nierozpado- 

we: straty masy do 1% 

- o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach i 

miejscach zerowych 

do głębokości 

przemarzania 

 

Grunty niewysadzinowe 

 

Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, 

aktywnymi popiołami itp.) 

 

Do wykonywania nasypów, należy użyć w miejscach gdzie jest to możliwe, materiału 

z prac ziemnych – wydobyty urobek z wykopów. Na etapie prac projektowych bazując na 

dokumentacji geotechnicznej stwierdzono, że część gruntu nadaje się do wbudowania, 

niemniej w warstwach mogą zalegać nienawiercone grupy gruntów budowlanych i przed ich 

wbudowaniem należy je rozpoznać i sklasyfikować pod kątem użyteczności w zakresie 

budowy nasypu. Tylko w wypadku, gdy spełni wymagania z projektu może być on użyty. 

W pozostałych sytuacjach należy użyć gruntu dowiezionego, w tym gruntu z zakupu 

koncesjonowanego. Obszar nawierzchni do odbudowy nad przepustem należy wykonać jako 

utwardzoną nawierzchnię drogową z kruszywa. Rodzaj, grubość i frakcję poszczególnych 

warstw kruszywa zawiera dokumentacja projektowa. 

 SPRZĘT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 

prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, zgodnie 

z założoną technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3 ST 

00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek podsiębiernych i włókowych 

 młoty pneumatyczne, zrywarki, wiertaki mechaniczne, wibromłoty 

 spycharek gąsienicowych 

 równiarek samojezdnych lub przyczepnych 

 urządzeń kontrolno – pomiarowych 

 walców mechanicznych, ubijarek mechanicznych 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 

i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

 TRANSPORT 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

od  odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu 

z  uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 

podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas 

roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru, który podejmie 

decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

 WYKONYWANIE WYKOPÓW 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających 

kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami 

atmosferycznymi lub odwilżą. Wykopy należy wykonywać: 

 koparkami podsiębiernymi, ładowarkami z załadunkiem na samochody 

samowyładowcze lub na odkład, 

 spycharką z ew. przepchnięciem na odległość podaną w przedmiarze robót, 

 koparkami z młotem wyburzeniowym w przypadku natrafienia na grunty skaliste. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 

projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  
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Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. 

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Kierownika budowy. Odspojone grunty przydatne 

do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 

odkład. O ile Kierownik budowy dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy 

je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty 

nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych 

robót ziemnych. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 

przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 

powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 

obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 

podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas 

roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Kierownika budowy, który podejmie 

decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 

w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować 

w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód 

z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 

niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 WYKONYWANIE ZASYPÓW WYKOPU 

Podłoże pod zasyp należy uprzednio przygotować pozbawiając się części organicznych,  

karpin, darni i elementów budowlanych innych niż te określone w dokumentacji projektowej 
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jako przewidywane do pozostawienia. Zasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu 

profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu należy przestrzegać następujących zasad: 

 zasyp wykopu należy wykonywać metodą warstwową, z zagęszczeniem kolejnych 

warstw,  

 grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania.  

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany. 

Inspektor może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia 

przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonywanie zasypu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 

gruntu. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 

następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 

nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to może on 

nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 

ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu prace powinny być przerwane. Jeżeli 

warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

 ZAGĘSZCZANIE ZASYPÓW WYKOPU 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych   2 % 

b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, 2 % 

c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  4 % 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, 

z częstotliwością określoną poniżej. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 

określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego 

i wtórnego modułu odkształcenia. 
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Zagęszczenie gruntu (zgodnie z  normą PN-B-12095) projektuje się o następujących 

wskaźnikach zagęszczenia: 

 dolne warstwy zasypu poniżej 1 m   - Is0,95 (ID0,60), 

 zasyp 1 m od powierzchni - Is0,98 (ID0,70), 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla 

gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 

o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia możliwe jest 

wykorzystanie wzmocnienia takiego gruntu metodą mieszania z dodatkami (np. dodatek 

wapna, popiołów lotnych z węgla, cementu i pyłów cementowych), dzięki czemu uzyskuje się 

grunt o zwiększonej nośności oraz poprawę jego modułu sprężystości. 

 WYKONANIE ROZPLANTOWANIA UROBKU 

Zgodnie z dokumentację projektową dopuszczalne jest rozplantowanie części urobku 

w bliskim sąsiedztwie inwestycji, celem zniwelowania nachyleń skarp lub wyrównania 

istniejącego ukształtowania terenu. Projektowane rozplantowanie urobku nie powinno 

przekraczać miąższości 1,0 m oraz nie mieć charakteru wyniesionej grobli ziemnej. Do tak 

niewielkich nasypów nadają się również grunty słabe w tym organiczne, pod warunkiem ich 

wcześniejszego podsuszenia do poziomu wilgotności optymalnej i wbudowaniu warstwami 

max. 30 cm i zagęszczeniu mechanicznym, każdej warstwy. Wszelkie rozplantowanie urobku 

należy wykonać z zachowaniem łagodnego nachylenia skarp (co najmniej nachylenie 1:5) przy 

nawiązaniu do istniejącego terenu. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna powodować 

zmian w ukierunkowaniu spływu wód powierzchniowych. Wszelkie odstępstwa od zakresu 

obszaru rozplantowania urobku oraz jego grubości warstwy i wartości nachylenia są możliwe 

na etapie budowy po uzgodnieniu i akceptacji z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 DOKŁADNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 

Dokładność wykonania robót ziemnych powinna być sprawdzana w miejscach 

charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje w stosunku do projektowanych 

rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm. Naprawa uszkodzeń powierzchni 

robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają Wykonawcę robót 

ziemnych. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 

skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być 
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spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 

powierzchni. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania 

kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne 

Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać 

do: 

 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 

 protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy o grubości nie większej 

niż 30 cm, lecz nie rzadziej niż w raz na 50 mb wzmocnień. 

 SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBÓT 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów, nasypów i wyrównania skarp i dna (usytuowanie 

i wykończenie). 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m3 (metr sześcienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odkład. 

 1 m3 (metr sześcienny) wykonania nasypu z zagęszczeniem gruntu, 

 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego zasypu wraz z jego prawidłowym zagęszczeniem. 

 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego rozplantowania urobku. 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne 

z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty 

z bieżącej kontroli jakości robót. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania 

próbek. 



"Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki" 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

St
ro

n
a 
4

3
 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny 

kontraktowej za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie badań gruntów, 

 wykonanie wykopu, w tym odspajania gruntów skalnych w wykopie, 

 koszt doprowadzenia gruntu podłoża do wymaganych parametrów, ewentualne 

osuszenie, doprowadzenie do wilgotności optymalnej, zmieszanie gruntu z cementem, 

 koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed erozją na czas prowadzenia wszystkich 

robót, do czasu zastabilizowania skarp, 

 załadowanie gruntu na środki transportowe i transport gruntu na odkład 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, 

 uformowanie odkładu z nadaniem odpowiednich spadków, 

 załadowanie gruntu na środki transportowe i transport gruntu z miejsc odkładczych 

do miejsca wbudowania, 

 wykonanie rozplantowań urobku, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca 

odkładu i uzyskania pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami placu 

składowania, kosztami utylizacji, itp., 

 koszt uporządkowania i rekultywacji terenu, 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

 PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 05. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY STUDNI 

PRZELEWOWEJ Z RUROCIĄGIEM 

Kod CPV: 45231100-6 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową studni przelewowej z rurociągiem w ramach zadania pn. "Wykonanie 

dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa 

Oborniki". 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z budową przepustu, które stanowią część prac określonych w pkt 1.1. niniejszego 

opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 przygotowanie podłoża, 

 przygotowanie fundamentu, 

 montaż studni przelewowej, 

 montaż rurociągu, 

 zasypka urzadzeń, 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu 

dwóch odcinków rur. 

 Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający rurociąg.  

 Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a rurociągiem i obsypką.  
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 Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący 

do zachowania ciągłości przepływu w korycie rowu lub małym cieku wodnym pod 

nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 

 Spust denny – to budowla stanowiąca element grobli lub innego nasypu ziemnego, 

przeprowadzająca wody cieków naturalnych lub sztucznych. Przekrój spustu dennego 

może być zamknięty lub otwarty. 

 Studnia przelewowa – konstrukcja złożona z elementów studziennych, betonowych, 

stalowych lub drewnianych przeprowadzająca nadmiar wody cieków naturalnych lub 

sztucznych. 

 Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 

wierzchem rury. 

 Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 

powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

 Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu 

przepustu. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 MATERIAŁY 

Materiał stosowany do budowy konstrukcji: 

 studnia z polietylenu o średnicy wewnętrznej 1,2 m wykonana na indywidualne 

zamówienie z osadzonym kompletem podwójnych prowadnic oraz szandorami, 

 rury spiralnie karbowane z polietylenu o sztywności obwodowej SN8 oraz średnicy 

600 mm, 

 złączki do rur spiralnie karbowanych skręcane śrubami odpowiadające wymaganiom 

aprobaty technicznej – stosowane przy rurach bez fabrycznych króćców 

połączeniowych, 

 materiał, stanowiący fundament pod studnię, 

 materiał, stanowiący fundament pod rury, 

 materiał do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową, 

 beton do wypełnienia komory balastowej studni, 
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 SPRZĘT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 

prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, zgodnie 

z założoną technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3  

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 koparka, spycharka lub koparko-spycharka, 

 ubijak spalinowy, płyta wibracyjna, walec lub innym sprzętem zagęszczającym, 

 sprzętem transportowym, 

 sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi 

(rozładunek może też być wykonywany ręcznie). 

 narzędzia ręczne. 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 TRANSPORT 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 

i nadmiernym zawilgoceniem. Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m rury wystawał poza obrys środka 

transportowego. W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów 

i zakończeń rur, np. przez zbyt energiczne wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów 

o podłoże. 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że 

w   czasie transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów, zniszczenia materiałów 

lub zmian wymogów technologicznych materiałów.  

 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTU 

Wymiary wykopu powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie. 

Minimalną szerokość wykopu należy wyznaczyć zgodnie z zaleceniami producenta. Wykopy 

mogą być realizowane zarówno jako szeroko przestrzenne jak i wąsko przestrzenne oraz być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wykonanie wykopów powinno być zgodne 

z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować do 

rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu. Sposób odwodnienia wykopów, 

dostosowany do panujących w czasie wykonywania robót warunków gruntowo-wodnych, 

zaprojektowany zostanie przez wykonawcę robót. 

Podłoże pod studnię oraz rurociąg po wytyczeniu osi konstrukcji należy zagęścić 

mechanicznie oraz wyprofilować z projektowanym spadkiem. Podłoże należy poddać kontroli 

przeprowadzonej przez uprawnionego geologa, której wyniki powinny zostać odnotowane 

w dzienniku budowy w celu potwierdzenia założeń projektowych. Nie dopuszcza się, aby 

grunt w poziomie posadowienia został rozluźniony. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy wykop 

pogłębić, a następnie uzupełnić gruntem umożliwiającym jego zagęszczenie. Na tak 

przygotowanym podłożu należy wykonać fundament z kruszywa. Fundament pod rurociąg 

składa się z zagęszczonej mechanicznie warstwy 30 cm kruszywa łamanego frakcji 

0 ÷ 31,5 mm, na którym zostanie ułożona 15 cm warstwa podsypki piaskowej z czego warstwę 

styku z rurą o grubości 5 cm w postaci podsypki piaskowej należy ułożyć w sposób luźny. 

Fundament pod studnię składa się z dwóch zagęszczonych mechanicznie warstw kruszywa 

łamanego. Warstwa stykająca się z podłożem o grubości 25 cm,  frakcji 31,5 ÷ 63 mm oraz 

ułożona powyżej warstwa grubości 15 cm, frakcji 0 ÷ 31,5 cm. Warstwę styku z 

prefabrykowanym dnem studni stanowi podsypka piaskowa o grubości 10 cm. Fundamenty 

należy zagęścić do wskaźnika min. 0,98 z wyjątkiem górnej warstwy podsypki piaskowej pod 

rurociąg, która powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 

 MONTAŻ PRZEPUSTU I STUDNI PRZELEWOWEJ 

Ułożenia studni oraz rur na fundamencie należy dokonać po zniwelowaniu poziomu 

dna i wytyczeniu osi rurociągu. 

Studnię należy posadowić na fundamencie w miejscu wskazanym w dokumentacji 

projektowej, umożliwiając swobodne połączenie rurociągów w ścianach po obu stronach 

studni. Po posadowieniu studni należy w specjalne boczne otwory studni wlać mieszankę 

betonową w celu wypełnienia komory balastowej. Dopuszcza się wykonanie mieszanki 

betonowej na placu budowy o wytrzymałości nie mniejszej niż B15. Komora ma na celu 

zapewnienie stabilnego, odpornego na odkształcenia dna, oraz dodatkowo zapewni 

stabilizację studni. 

Górne krawędzie ścian bocznych studni powinna sięgać poziomu projektowanego 

poziomu terenu korony grobli. Pokrywę studni należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
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projektową. Pokrywa powinna posiadać klapę inspekcyjna oraz zamknięcia chroniące przed 

zdjęciem pokrywy oraz otworzeniem klapy. 

Przewód rurowy o przekroju kołowym będzie montowany obustronnie w ścianach 

studni. Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury 

o odpowiedniej długości, wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. 

W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć 

połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. 

Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 

 ułożeniu złączki, 

 położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 

 zamknięciu złączki, 

 założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 

Dopuszcza się zastosowanie rur łączonych kielichowo. 

W przypadku gdy rurociąg ułożono na fundamencie, po uprzednim połączeniu 

odcinków rur, należy sprawdzić skuteczność połączeń między rurami. Studnię oraz rurę 

przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia 

w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą. 

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem 

przepustu lub też na budowie po wykonaniu nasypu. 

Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu 

zaleca się wykonać mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie 

niejednorodności D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgodą Inspektora nadzoru, do zasypki 

można użyć piasku lub gruntu rodzimego. 

Zasypka powinna być wykonywana:  

 równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,  

 warstwami o grubości max. 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,98, 

w strefie bezpośrednio przy rurze ( do ok. 25 cm ) dopuszcza się wskaźnik zagęszczenia 

0,95 

 ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, 

nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury.  

Dokładność wykonania robót powinna być sprawdzana w miejscach 

charakterystycznych. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 

zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót, określone w pkt. 2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. 

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą 

STWiORB. Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli 

jakości podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBÓT 

W czasie przygotowania podłoża pod rurociąg należy zbadać: 

 zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 

 prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu spodu 

przepustu i studni – tolerancja +/- 1cm  

 grubość warstwy fundamentu oraz podsypki i jej wymiary w planie – tolerancja +/- 

1 cm. 

Kontrola wykonania montażu rurociągu z rur karbowanych oraz studni powinna być 

zgodna z zaleceniami instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. W przypadku 

zastrzeżenia wyrażonego w dokumencie dopuszczającym do stosowania materiał na przepust 

(np. w aprobacie technicznej), nadzór techniczny wykonania (montażu) przepustu może 

prowadzić wyłącznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.  

Kontrola montażu przepustu i studni przelewowej powinna uwzględniać sprawdzenie:  

 prawidłowości wstępnego montażu rur, 

 sposobu umieszczania elementów łączących, 

 prawidłowości połączenia rur ze ścianami studni, 

 poprawności dokręcania śrub złączek przepustu, 

 prawidłowości posadowienia studni na podsypce, 

 prawidłowości posadowienia przepustu na podsypce. 

Kontrola wykonania zasypki powinna uwzględniać sprawdzenie: 

 dokładności ułożenia pierwszej warstwy zasypki wstępnej – tolerancja +/- 1cm 

 prawidłowości wykonania następnych warstw zasypki, z uwzględnieniem 

dopuszczalnych grubości warstw oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu. Stopień 
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zagęszczenia zasypki rurociągu określony w trzech miejscach dla każdej warstwy nie 

powinien wynosić mniej niż określony w Dokumentacji Projektowej. 

 właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki, 

 powierzchni wykonywanej zasypki, 

 nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych rur pod wpływem działania zasypki. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót jest: 

 mb (metr bieżący) – kompletnego wykonania przepustu 

 1 kpl – komplet wykonanej studni 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania fundamentu pod rurociąg, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania fundamentu pod studnię, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania obsypki zabezpieczającej, 

 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Do  odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 

jakości robót. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny 

kontraktowej za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przygotowanie fundamentu i warstwy podsypki, 

 montaż elementów przepustu, 

 wykonanie zasypki i umocnień według wymagań dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Część 1: Terminy i definicje 

 PN-B-06050: Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 

47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 06. KONSTRUKCJE KAMIENNE 

Kod CPV: 45244000-9 – Wodne roboty budowlane 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji kamiennych w ramach zadania pn. "Wykonanie 

dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa 

Oborniki". 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem umocnień kamiennych, które stanowią część prac określonych w pkt 1.1. 

niniejszego opracowania. 

Zakres wykonania robót obejmuje: 

 wykonanie konstrukcji przelewu powierzchniowego, 

 wykonanie umocnienia skarp grobli głazami kamiennymi, 

 wykonanie umocnień narzutem kamiennym, 

 wykonanie umocnień kamieniem łamanym. 

 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Kamień hydrotechniczny – kamień budowlany, który ze względu na swe właściwości 

chemiczne i fizyczne (niska nasiąkliwość, mrozoodporność, wysoka gęstość 

objętościowa, ostre krawędzie, wysoka wytrzymałość na ściskanie) znajduje 

zastosowanie w konstrukcji obiektów hydrotechnicznych; 

 Kamień budowlany łamany – kamień otrzymany przez mechaniczne rozdrobnienie 

skał, o nieregularnym kształcie bryły podlegający segregacji wg frakcji uziarnienia. 

 Kamień budowlany łupany – kamień otrzymany przez ręczny lub mechaniczny podział 

bloków skalnych na bryły o regularnym kształcie. 

 Narzut kamienny – warstwa kamienia ułożona bez spoinowania i użycia cementu. 
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 Nawierzchnia – warstwa wierzchnia, zewnętrzna konstrukcja drogi lub innej 

płaszczyzny. 

 Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania 

i składowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Materiał stosowany do wykonania robót: 

 kamień budowlany hydrotechniczny o kształcie regularnym zbliżonym do kostki frakcji 

15-20 cm do zabezpieczenia wlotu i wylotu przepustu na 5 cm warstwie zaprawy 

cementowej, 

 kamień budowlany hydrotechniczny o kształcie regularnym zbliżonym do kostki frakcji 

20-30 cm do zabezpieczenia nawierzchni przelewu powierzchniowego na 5 cm 

warstwie zaprawy cementowej, 

 głazy kamienne frakcji 40-50 cm do stabilizacji kamienia narzutowego u podnóży 

grobli, 

 narzut kamienny o gr. warstwy 30 cm z kamienia łamanego o frakcji 15 - 30 cm do 

zabezpieczenia koryta cieku i skarpy grobli, 

 zaprawa cementowa M12 do wykonania podbudowy pod kamień i spoinowania 

przestrzeni pomiędzy kamieniami, 

 kruszywo frakcja 0 – 31,5 mm oraz 31,5 – 63 mm do wykonania podbudowy 

i fundamentów, 

 SPRZĘT 

Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3  

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

zapewnia prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek lemieszowych, 

 równiarki samojezdne, 

 maszyny do zagęszczania podłoża, 

 żuraw samojezdny do rozładunku i ułożenia kamienia, 
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 urządzeń kontrolno–pomiarowych, 

 elektronarzędzi (piły, mieszadła, wiertarki itp.), 

 drobnych narzędzi ręcznych (taczki, kielnie, kastry itp.). 

 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, 

że w czasie transportu nie dojdzie do rozsypywania materiałów, zmieszania z innymi 

materiałami czy też rozpylania. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki itd.,  

 przygotować podłoże w miejscu prowadzenia prac z ewentualnymi robotami 

ziemnymi, wyrównaniem podłoża, zagęszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp. 

 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO 

Narzut kamienny będzie wykonywany przy użyciu sprzętu lub w trudnych warunkach 

ręcznie. Grubości warstw zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przed wykonaniem narzutu 

należy przygotować oraz sprawdzić stan podłoża pod narzut (rzędna dna, geometria, 

zagęszczenie). Kamienie należy układać jak najściślej względem siebie, pozwoli to uzyskać 

największy ciężar objętościowy gotowego narzutu.  

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy wykonać stabilizację 

narzutu z głazów kamiennych wkopywanych rzędowo w dno, układając je jak najbliżej siebie. 

 WYKONANIE POWIERZCHNI KAMIENIEM BUDOWLANYM NA ZAPRAWIE 

Kamień budowlany układać na wyprofilowanym podłożu zgodnie z dokumentacją 

projektową. Na przygotowanym podłożu zgodnie z Dokumentacją Projektową należy 

rozprowadzić planowaną warstwę zaprawy cementowej lub podsypki cementowo-piaskowej, 
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na której należy układać bruk kamienny, mając na uwadze układanie kamienia w taki sposób, 

aby powstała płaska powierzchnia wierzchnia, a powstałe spoiny mijały się wzajemnie 

i posiadały wielkość min. 2 cm, aby można było zaspoinować szczeliny zaprawą cementową 

lub drobnym grysem.  

 WYKONANIE SPOINOWANIA 

Powierzchnie zabezpieczenia kamieniem należy zaspoinować zaprawą cementową. 

Spoiny w kolejnych warstwach pionowych powinny mijać się. Spoiny wykonać jako wklęsłe. 

Wygląd zewnętrzny powierzchni powinien być jednolity. Zabrania się zasłaniania lica kamienia 

zaprawą cementową. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Kontroli powierzchni wykonanych z narzutu kamiennego oraz z kamienia łupanego na 

warstwie podbudowy i spoinowanego zaprawą cementową, podlegają wymiary 

i powierzchnie ukształtowane, ich równość oraz prawidłowość wykonanych spoin, brak 

ubytków, jakość zaprawy. 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBÓT 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 roboty pomiarowe, 

 rzędne i grubość ułożonej warstwy, 

 jakość materiałów i ułożenia (kamień, podsypka, zaprawa, drut), 

 poprawność wyprofilowania i zagęszczenia nawierzchni. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, podbudowy, 

 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia z kamienia budowlanego 

i spoinowania zaprawą cementową, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonanej warstwy narzutu kamiennego 

 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 
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 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do 

odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 

robót.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny 

kontraktowej za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 

Cena jednostkowa wykonanych umocnień obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie niwelacji podłoża, 

 przygotowanie podłoża i podbudowy, 

 wbudowanie kamienia, 

 wykonanie spoinowania, 

 dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie badań i pomiarów. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1: Wymagania 

 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
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 PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na 

drucie stalowym Część 2:Powłoki z cynku lub stopu cynku 

 PN-EN 10223-3:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia -- Siatka z drutu 

stalowego o oczkach sześciokątnych przeznaczona do celów technicznych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 07. USZCZELNIENIE MATĄ BENTONITOWĄ  

Kod CPV: 45246100-4 – Budowa zapór 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem uszczelnienia matą bentonitową w ramach zadania pn. 

"Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 

Nadleśnictwa Oborniki". 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem uszczelnienia skarpy i korony zbiornika, które stanowią część prac określonych 

w pkt 1.1. niniejszego opracowania. 

Zakres robót wykonania robót obejmuje: 

 wykonanie uszczelnienia skarpy i korony zbiornika matami bentonitowymi. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Mata Bentonitowa – termicznie i mechanicznie połączony geokompozyt składający się 

z warstwy proszku bentonitowego pomiędzy dwoma warstwami geotekstylii. 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

 MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonania robót: 

 bentomata o masie powierzchniowej min. 2900 g/m2 i zawartości montmorylonitu 

90%. 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania 

i składowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 SPRZĘT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 

prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, zgodnie 

z założoną technologią. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Do podnoszenia rolek bentomaty stosować pasy i zawiesia o wytrzymałości 

pozwalającej na podwieszenie materiału o wadze 3 x większej niż ciężar rolki. 

Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3  

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że 

w  czasie transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów, zniszczenia materiałów 

lub zmian wymogów technologicznych materiałów. Transport materiałów po drogach 

publicznych musi być zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Składowanie 

Za składowanie rolek odpowiedzialny jest wykonawca. Na placu budowy powinien 

wyznaczyć odpowiedni plac składowy, równy i suchy. Rolki należy składować tak, aby nie 

mogły się ześlizgnąć lub stoczyć ze stosu. Wysokość stosu rolek nie może być większa niż 

wysokość bezpiecznej pracy urządzenia podnoszącego, zgodnie z aprobatą techniczną 

(zazwyczaj nie więcej niż 4 warstwy). Do czasu instalacji, wszystkie składowane rolki oraz 

bentonit pomocniczy, powinny być przykryte przed deszczem folią z tworzywa sztucznego lub 

brezentem. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże winno być przygotowane zgodnie z aprobata techniczną dla przyjętego 

systemu uszczelnienia. Powierzchnie stanowiące podłoże układanego Bentomatu powinny 



"Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki" 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

St
ro

n
a 
6

1
 

być uformowane i zagęszczone zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Powinny 

być ponadto równe, pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojącej wody. Przed 

instalacja Bentomatu inspektor nadzorujący projekt musi potwierdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża. Na szczycie skarpy Bentomat należy zakotwić, dokonując – 

zamocowania w rowie kotwiącym. Rów taki powinien być wykonany zgodnie z aprobata 

techniczna i odebrany przez inspektora przed położeniem Bentomatu. Rów kotwiący winien 

zabezpieczać bentomatę przed zsunięciem się ze skarpy.  

Układanie Bentomatu 

Układanie Bentomatu musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi 

tu wskazówkami. Wszelkie zmiany w tych procedurach muszą być najpierw zatwierdzone 

przez osobę odpowiedzialna za realizację obiektu. Konieczne jest użycie sprzętu 

umożliwiającego swobodne podwieszenie rolki i swobodne rozwinięcie z zastosowaniem 

zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montażowego) wsuwanej w rolkę. Zawiesie oraz 

rdzeń nie może nadmiernie uginać się pod ciężarem rolki. 

Pasma Bentomatu należy tak układać, by stroną z włókniną były skierowane w dół (do 

podłoża). Na powierzchniach o nachyleniu większym niż 1 : 4, dłuższy bok pasma musi biec 

równolegle do zbocza, a koniec pasma unieruchomiony w rowie kotwiącym. Pasma układane 

na powierzchni poziomej mogą być zorientowane w dowolny sposób. Należy układać je od 

punktu najwyższego do najniższego – ułatwi to odprowadzenie wody w przypadku opadów 

atmosferycznych. Pasma należy układać tak, by nie były napięte czy naprężone, ale również 

bez zmarszczeń i fałd. Niedopuszczalne jest naciąganie Bentomatu dla dopasowania do 

wyznaczonego obszaru. Nie wolno przeciągać go po podłożu – z wyjątkiem tych przypadków 

gdy jest to konieczne do utworzenia prawidłowego zakładu pomiędzy sąsiednimi pasmami.  

Instalację można prowadzić w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem 

deszczy i bardzo silnych wiatrów.  

Wykonawca może rozpakować i ułożyć w ciągu jednego dnia roboczego tylko taką ilość 

Bentomatu, jaką można przykryć gruntem. Nie należy dopuszczać, aby po zakończeniu dnia 

pracy Bentomat pozostawał wystawiony na działanie czynników atmosferycznych. 

Wykonywanie połączeń 

Połączenia Bentomatu mają postać zakładów o szerokościach zgodnych z zapisami 

aprobaty technicznej, lecz nie mniej niż 20 cm. Podczas ich wykonywania należy posługiwać 

się zaznaczonymi na pasmach liniami zakładu i dopasowania. Brzegi pasm należy 

rozprostować, usuwając wszelkie zmarszczki, zgięcia, a tym samym zapewniając największą 

możliwą powierzchnię styku z pasmem dolnym. Po rozwinięciu pasma górnego w docelowym 

miejscu, jego brzeg należy odchylić w celu odsłonięcia strefy zakładu, skąd usunąć należy 

zanieczyszczenia i luźny grunt – dotyczy to także zanieczyszczeń przyczepionych do 

geotekstyliów. Następnie w strefie zakładu należy rozłożyć ciągłą warstwę granulowanego 

bentonitu. Na jednym metrze długości zakładu znaleźć się musi co najmniej 0,4 kilograma 
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bentonitu, lecz nie mniej niż wg zapisów aprobaty. Musi być zapewniona równomierność 

dozowania bentonitu oraz jednolitość pokrycia. Kontrolę jakości wykonania tej pracy 

przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości. 

Naprawa uszkodzeń 

Wszelkie uszkodzenia w postaci przecięć lub rozdarć muszą zostać naprawione. 

Naprawa polega na wycięciu odpowiedniej łaty z osobnego pasma i nałożeniu jej na 

uszkodzone miejsce. Miejsca uszkodzone należy oczyścić z brudu i gruzu. Łatę należy wyciąć 

tak, aby pasowała do uszkodzonego obszaru i w każdym kierunku sięgała 30 cm poza 

uszkodzenia. Na obrzeżach obszaru uszkodzonego należy nasypać warstewkę bentonitu 

(0,4 kg na mb długości) i uszkodzone miejsce przykryć łatą. Do unieruchomienia łaty w czasie 

obsypywania można użyć np. kleju epoksydowego. 

Układanie warstwy przykrywającej 

Przy przykrywaniu Bentomatu gruntem, grubość tej warstwy musi być zgodna 

z dokumentacją. W gruncie stosowanym do przykrycia nie mogą znajdować się ostre kamienie 

o wielkości większej niż 3 cm. Niedopuszczalne jest użycie materiału o dużej zawartości 

wapnia. Do wykonania przykrycia gruntowego należy stosować sprzęt wywierający małe 

naciski powierzchniowe. Bezpośrednio po rozłożonym Bentomacie nie powinny jeździć żadne 

pojazdy. Należy unikać ostrych skrętów i zawracania maszyn w miejscu, gdyż może to 

uszkodzić wykładzinę. 

Aktywacja 

Bentomat musi zostać nawodniony po zakończeniu prac instalacyjnych. Bentomat nie 

stanowi bariery dla cieczy nie będącej wodą o ile wcześniej nie zostanie hydratowany czystą 

wodą. Zazwyczaj aktywacja dokonuje się samoczynnie podczas opadów deszczu. Jeśli 

konieczne jest jednak natychmiastowe oddanie do użytku obszaru uszczelnianego 

Bentomatem, należy go wówczas nawodnić sztucznie, natryskując 10 litrów czystej wody na 

metr kwadratowy powierzchni, przez co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem 

użytkowania. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 przygotowanie podłoża gruntowego zgodnie z zapisami aprobaty technicznej i ST, 

 układanie warstwy uszczelnienia w warunkach określonych w aprobacie technicznej, ST 

i wytycznych producenta, 



"Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki" 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

St
ro

n
a 
6

3
 

 parametry techniczne bentomat, w tym szczególnie grubość i współczynnik 

wodoprzepuszczalności. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m2 (metr) wykonanego uszczelniania matą bentonitową. 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do 

odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 

robót.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny 

kontraktowej za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 

Cena jednostkowa wykonanych konserwacji obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie przygotowania podłoża,  

 wykonanie uszczelnienia matą bentonitową, 
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 ułożenie warstwy przykrywającej, 

 oczyszczenie terenu po wykonanych pracach, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

 PN-ISO 9863:1994 Geotekstylia. Wyznaczenie grubości przy określonych naciskach  

 PN-ISO 9864:1994 Grotekstylia. Wyznaczenie masy powierzchniowej  

 PN-ISO 1019 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 

próbek. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 08. UMOCNIENIA PALISADĄ DREWNIANĄ 

Kod CPV: 45244000-9 – Wodne roboty budowlane 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem palisad drewnianych w ramach zadania pn. "Wykonanie 

dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa 

Oborniki". 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem palisad i gurtów drewnianych, które stanowią część prac określonych w pkt 

1.1. niniejszego opracowania. 

Zakres robót wykonania palisady drewnianej obejmuje: 

 dostarczenie materiału, 

 wbicie pali. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Palisada drewniana – poprzeczna przegroda koryta wykonywana z pali w celu 

ustabilizowania dna, 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania 

i składowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 
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Materiał stosowany do wykonania palisady drewnianej: 

 bale drewniane Ø10-12 cm dł. 1,5 m. 

 

Drewno do wykonania zabezpieczeń powinno być w dobrym stanie technicznym. 

Z uwagi na środowisko wód płynących nie należy tego drewna impregnować ani nasączać 

innymi materiałami mogącymi mieć wpływ na zanieczyszczenie wód płynących. Drewno 

powinno odpowiadać normom PN-75/D-96000, PN-92/D-95017. 

Materiały powinny być wykonane ze składników odpowiednich z technologicznego 

punktu widzenia. Parametry palików na  poszczególnych na obiektach zadania określa projekt 

i przedmiar robót. 

 SPRZĘT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 

prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, zgodnie 

z założoną technologią. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Do wykonania robót zaleca się stosowanie młotów ręcznych lub pneumatycznych oraz 

piły ręczne lub mechaniczne. 

 Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3  

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że 

w   czasie transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów, zniszczenia materiałów 

lub zmian wymogów technologicznych materiałów. Transport materiałów po drogach 

publicznych musi być zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ubezpieczenie palisadowe składa się z wbitego w wyznaczone miejsce rzędu palików 

drewnianych o średnicach, długościach i odstępach osiowych określonych w Dokumentacji 

Projektowej. Paliki należy wbić w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu lub ręcznie z zachowaniem odpowiedniej rzędnej oraz linii zabicia. 
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W czasie zabicia na głowicę kołków stosować czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich 

uszkodzenie tzw. rozklepaniem. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych 

zabezpieczeń w formie palisady drewnianej z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

STWiORB. 

Dokumentem potwierdzającym możliwość stosowania materiałów na palisady jest 

oświadczenie wystawione przez producenta potwierdzające zgodność produktu (materiału) 

z normami lub innymi dokumentami normującymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kontrola wykonania palisady polega na sprawdzeniu trasy zabicia, długości kołków i rzędna 

główek kołków tworzących palisadę. 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 

 1 mb – wykonanych palisad 

 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót wraz 

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary 

i badania dały wyniki pozytywne. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji.  

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Cena jednostkowa wykonanych palisad obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup i przygotowanie materiałów, 

 transport materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie palisad z kołków drewnianych, 

 prace porządkowe. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

  



"Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki" 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

St
ro

n
a 
6

9
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 09. KONSERWACJA URZĄDZEŃ WODNYCH 

Kod CPV: 45244000-9 – Wodne roboty budowlane 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konserwacji koryt w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji 

projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki". 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z konserwacją koryta rowów oraz przepustów, które stanowią część prac określonych w pkt 

1.1, niniejszego opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 oczyszczenie lub odmulenie istniejących przepustów 

 wykoszenie i wygrabienie roślinności, 

 usunięcie zatorów w korycie, 

 wybranie namułu, 

 rozplantowanie wydobytego namułu wzdłuż brzegów koryta, 

 uzupełnienie ubytków materiału ziemnego. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

 MATERIAŁY 

Dla robót związanych z konserwacją nie przewiduje się zastosowania dodatkowych 

materiałów. 
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 SPRZĘT 

Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3  

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

zapewnia prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych 

 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

 spycharek lemieszowych 

 myjek ciśnieniowych 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych 

W miejscach trudno dostępnych, roboty należy wykonywać ręcznie przy pomocy 

prostych narzędzi (kosa, łopata, szpadel, siekiera). Dopuszcza się wykorzystanie do koszenia 

wykaszarki spalinowe. 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że 

w czasie transportu nie dojdzie do rozsypywania materiałów, zmieszania z innymi materiałami 

czy też rozpylania. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Konserwację istniejących przepustów wykonać poprzez oczyszczenie wlotu i wylotu, 

wykonanie oczyszczenia z namułów zalegających w dnie rury. Istniejącą konstrukcję należy 

poddać uzupełnieniu ubytków. 

Roboty konserwacyjne rowów są robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza się 

wzdłuż konserwowanego obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia 

obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu. Są to roboty w terenie o utrudnionym 

dostępie do obiektu, bez stałej możliwości poruszania się wzdłuż obiektu środkami 

transportowymi. 

Koszenie porostu traw ze skarp cieku należy przeprowadzić do wysokości 4 cm od 

poziomu gruntu w zależności od sytuacji terenowej. Wzdłuż koryta należy wykosić 

eksploatacyjny pas o szerokości min. 1 m od górnej krawędzi skarpy. Wygrabienie porostów 

należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty należy złożyć 
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w wałek na granicy wykoszonych porostów lub, w przypadku gdy pozwala na to sytuacja 

terenowa, złożyć w kopki, a następnie wywieźć. 

Usuwanie krzewów i większych roślin należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu 

tradycyjnego – siekier, pił ręcznych lub pił mechanicznych. Usuwanie krzewów i większych 

roślin prowadzić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, w sytuacji gdy porastają dno 

rowu lub skarpy. 

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z oczyszczania rowów i skarp należy 

rozplantować wzdłuż skarp w odległości oddalonej o min. 3 m, cienką warstwą do 30 cm lub 

w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sposób zniszczenia pozostałości po 

usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Istniejące 

ubytki w skarpach oraz te które powstaną np. w trakcie usuwania roślinności i zatorów należy 

uzupełnić miejscowym materiałem ziemnym.  

Konstrukcje obiektów pozostawić w stanie istniejącym. Zakres konserwacji 

istniejących obiektów hydrotechnicznych uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z konserwacją urządzeń wodnych jest: 

 1 mb (metr bieżący) – wykonanej konserwacji koryta. 

 1 kpl (komplet) – wykonanej konserwacji przepustu. 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót wraz 

z Dokumentacją. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 
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 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 ścięcie trawy i krzaków, 

 oczyszczenie koryta i czaszy oczka wodnego, 

 pogłębianie i profilowanie koryta i czaszy oczka wodnego, 

 oczyszczenie lub odmulenie urządzeń hydrotechnicznych, 

 wszelkie opłaty za transport, składowanie lub zagospodarowanie urobku i roślinności. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i odbioru 

 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 010. SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ 

POWYKONAWCZEJ 

Kod CPV: 71355000-1 – USŁUGI POMIAROWE 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z  pomiarem geodezyjnym i sporządzeniem dokumentacji do inwentaryzacji 

powykonawczej w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika 

retencyjnego w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki". 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z  pomiarem geodezyjnym i sporządzeniem dokumentacji do inwentaryzacji powykonawczej 

dla planowanego przedsięwzięcia, które stanowią część prac określonych w pkt 1.1, 

niniejszego opracowania.  

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Reper – zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak 

wysokościowy, którego wysokość jest wyznaczona. 

 Znak geodezyjny – znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy 

geodezyjnej. 

 Osnowa realizacyjna – osnowa geodezyjna, przeznaczona do geodezyjnego 

wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy. 

 Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanych urządzeń 

i sporządzenie związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 MATERIAŁY 

Nie występują 
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 SPRZĘT 

 SPRZĘT POMIAROWY 

Do odtworzenia sytuacyjnego urządzeń wodnych oraz punktów wysokościowych 

należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity, tachimetry, 

 odbiorniki GNSS 0, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia urządzeń wodnych i ich punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 TRANSPORT 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające współrzędne punktów głównych. W oparciu o materiały dostarczone przez 

Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 ZEBRANIE MATERIAŁÓW I INFORMACJI 

Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od 

Zamawiającego instrukcje ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 

Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji 

geodezyjnej i  kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy 

geodezyjnej oraz o  mapie zasadniczej i kataralnej. W przypadku stwierdzenia, że w trakcie 

realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, należy 

powiadomić o tym Zamawiającego. Po analizie zebranych materiałów i informacji należy 

ustalić: 

 klasy i dokładność istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwość wykorzystania ich 

do pomiarów powykonawczych, 
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 rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, zakres i sposób aktualizacji 

dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wynikach 

pomiaru powykonawczego. 

 PRACE POMIAROWE 

W pierwszej fazie prac należy wykonać ogólne rozeznanie w terenie, odszukać punkty 

istniejącej osnowy z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów 

topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualnie ich oczyszczenie, wstępne 

rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej oraz 

osnowy pomiarowej. 

Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać 

pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją GUGiK, mierząc wszystkie elementy mapy 

zasadniczej oraz treść dodatkową obejmującą wykonane obiekty prowadzonej inwestycji 

wskazane przez Zamawiającego. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy 

uzupełnić o zinwentaryzowane obiekty. Dokumentację należy sporządzić zgodnie 

z przepisami instrukcji z  podziałem na: akta przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację 

techniczna przeznaczoną dla Zamawiającego i dokumentację techniczną poznaczoną do 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i  kartograficznej.   

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości prac powinna obejmować: 

 wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która 

powinna zapewniać możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz 

usuwania nieprawidłowości, 

 kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera), 

  przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, 

 Sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej 

kontroli robót. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest kpl (komplet) wykonanej obsługi geodezyjnej podczas 

sporządzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

W skład Dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wchodzi: 

 naniesienie zmiany pomiarów geodezyjnych, 

 operat geodezyjny powykonawczy, 

 zgłoszenie map do odpowiedniego Wydziału dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu, 

 dostarczenie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Wydział mapy, 

 inne wymagane przez Zamawiającego. 
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 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje na podstawie protokołu oraz dokumentacji technicznej 

przeznaczonej dla Zamawiającego. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

obejmuje: 

 obsługę geodezyjną, 

 prace pomiarowe, 

 koszty ośrodków geodezyjnych, 

 sporządzenie dokumentacji do Wykonawcy, Zamawiającego i ośrodka Geodezyjno-

Kartograficznego. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

 Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


